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OPTIELIJST



Om uw woning nog beter op uw wensen aan te laten sluiten is het mogelijk om aan de hand van vastgestelde
opties meer- en minderwerk door te laten voeren in uw woning. De mogelijkheden voor dit project zijn
beschreven in deze optielijst. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de elektrische installatie aan te passen of uit te
breiden, de woning te voorzien van openslaande deuren en zijn verschillende indelingen mogelijk. Naast de
optielijst kunt u keuzes maken via de aangesloten showrooms.

Tijdens het kopersgesprek met de woonconsultant kunt u uw vragen over bijvoorbeeld de woning, tekeningen
en/of optielijst bespreken. Ook is er tijdens deze afspraak ruimte om de binnendeuren en mogelijkheden voor de
trappen te bekijken in ons koperscentrum.

Voor alle keuzes worden sluitingsdata vastgesteld, de exacte data ontvangt u bij de start van het keuzetraject van
uw woonconsultant. Zo weet u tot wanneer u welke keuze kunt bevestigen via het woningdossier. De opties in
deze optielijst zijn ingedeeld per sluitingsdatum:

 1.  Sluitingsdatum Bouwkundige keuzes 
 2.  Sluitingsdatum Opties 
 3.  Sluitingsdatum Afbouw

Op basis van de optielijst bepaalt u welke wijzigingen u wilt doorvoeren in uw woning. Via de bestellijst in uw
woningdossier kiest en bestelt u de gewenste opties voor de geldende sluitingsdatum. Wanneer opties op een
specifieke positie aangebracht moeten worden geeft u deze zelf handmatig aan op de optietekening. Alle
onderdelen dienen voorzien te zijn van duidelijke horizontale- en hoogtemaatvoering, zo ontstaan er geen
misverstanden. Voor de sluitingsdatum deelt u deze optietekening via het woningdossier met uw
woonconsultant zodat uw keuzes verwerkt kunnen worden. 

Vanzelfsprekend hebben wij als bouwer met wet- en regelgeving te maken. Om deze reden worden de gekozen
opties door Waal en de betrokken partners (zoals installateurs) beoordeeld op uitvoerbaarheid. Na de
sluitingsdatum streven wij ernaar u de definitieve optiedocumenten (optietekening en -bevestiging) binnen
enkele weken ter ondertekening te sturen. Na controle geeft u deze door (digitale) ondertekening via het
woningdossier bij Waal in opdracht. Wij vragen u nadrukkelijk de definitieve kopersdocumenten goed te
controleren op eventuele fouten en opgenomen opties. 

Alle wensen worden na uw akkoord door Waal in opdracht gegeven en aan alle betrokken partijen
gecommuniceerd (uitvoering, project-showrooms, bouwpartners, etc.). Alleen de digitaal ondertekende
documenten welke tijdig getekend retour zijn gestuurd, worden door Waal in uitvoering genomen.

Houd er rekening mee dat Waal na het verstrijken van de sluitingsdatum geen wijzigingen meer kan aannemen.
Na deze datum worden namelijk de definitieve productiestukken opgesteld en worden de prefab onderdelen
getekend en geproduceerd al ver voordat deze op de bouwplaats arriveren. Wij kunnen dan ook geen
(individuele) uitzondering(en) maken op de gecommuniceerde sluitingsdatum.

De genoemde bedragen in dit document zijn inclusief 21% BTW. Wijzigingen op het BTW-tarief zijn
voorbehouden en worden verrekend.

KIEZEN



SLUITINGSDATUM
1. BOUWKUNDIGE KEUZES



10.01 Bouwkundige aanpassingen € 970,00

 Er worden een of meerdere bouwkundige opties toegevoegd aan de woning.

Indien u een grote bouwkundige wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het
realiseren van een uitbouw, dakkapel, of indelingswijziging, zijn nieuwe
bouwfysische-, constructie-, verwarming- en ventilatieberekeningen benodigd.
De eenmalige kosten hiervoor zullen met deze optie in rekening worden gebracht
indien gekozen wordt voor één of meerdere bouwkundige opties.

Mocht het zo zijn dat naar aanleiding van een of een combinatie van bouwkundige
opties extra maatregelen getroffen moeten worden, zoals bijvoorbeeld een extra
PV-paneel of verzwaring van de warmtepompinstallatie, dan zullen deze kosten
afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf, voor
oplevering, in rekening worden gebracht.

10.02 Geen bouwkundige opties gewenst € 0,00

 Er worden geen bouwkundige opties toegevoegd aan de woning.

10. ALGEMEEN

10. ALGEMEEN

Optielijst
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11.01-A Uitbouw 1,2m bg - achterzijde - type A € 21.000,00

 Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane
grond. De uitbouw beslaat de volledige breedte van de woning en heeft een
diepte van 1,2 meter, zoals weergegeven in de optietekening.

Elektriciteit
- Twee extra dubbele wandcontactdozen worden geïnstalleerd in de nieuwe uitbouw.
- Het plafondlichtpunt verplaatst mee naar de nieuwe positie van de achtergevel.
- Overige bestaande elektrapunten blijven ongewijzigd.

Installaties
- De vloerverwarming wordt uitgebreid naar de nieuwe oppervlakte van de uitbouw.
- De verwarmingsinstallatie wordt aangepast om de verhoogde warmtebehoefte te
ondersteunen.
- De ventilatiecapaciteit wordt verhoogd om voldoende luchtverversing te bieden
in de vergrote woonruimte. Exacte posities en aantal mv-ventielen worden
indicatief op de koperstekening aangegeven en later door de installateur
definitief bepaald.

Dakconstructie en Afwerking
- De constructie en afwerking van de uitbouw voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Technische Omschrijving.
- Op de constructieve dakvloer van de uitbouw wordt afschotisolatie
aangebracht. Bovenop de isolatie komt bitumineuze dakbedekking, afgewerkt met
grind en een aluminium daktrim.

Let op: Door het vergroten van de woonruimte kan het energieverbruik en/of
ventilatieverbruik toenemen.

11.01-B Uitbouw 1,2m bg - achterzijde - type B € 21.900,00

 Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane
grond. De uitbouw beslaat de volledige breedte van de woning en heeft een
diepte van 1,2 meter, zoals weergegeven in de optietekening.

Elektriciteit
- Twee extra dubbele wandcontactdozen worden geïnstalleerd in de nieuwe uitbouw.
- Het plafondlichtpunt verplaatst mee naar de nieuwe positie van de achtergevel.
- Overige bestaande elektrapunten blijven ongewijzigd.

Installaties
- De vloerverwarming wordt uitgebreid naar de nieuwe oppervlakte van de uitbouw.
- De verwarmingsinstallatie wordt aangepast om de verhoogde warmtebehoefte te
ondersteunen.
- De ventilatiecapaciteit wordt verhoogd om voldoende luchtverversing te bieden
in de vergrote woonruimte. Exacte posities en aantal mv-ventielen worden
indicatief op de koperstekening aangegeven en later door de installateur
definitief bepaald.

Dakconstructie en Afwerking
- De constructie en afwerking van de uitbouw voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Technische Omschrijving.
- Op de constructieve dakvloer van de uitbouw wordt afschotisolatie
aangebracht. Bovenop de isolatie komt bitumineuze dakbedekking, afgewerkt met
grind en een aluminium daktrim.

Let op: Door het vergroten van de woonruimte kan het energieverbruik en/of
ventilatieverbruik toenemen.

11. UITBREIDING

11. UITBREIDING
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11.01-D Uitbouw 1,2m bg - achterzijde - type D - Half vrijstaande villa € 23.900,00

 Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane
grond. De uitbouw beslaat de volledige breedte van de woning, met een diepte
van 1,2 meter en een breedtemaat (beukmaat) van 6,0 meter, zoals weergegeven in
de optietekening.

Elektriciteit:
- Twee extra dubbele wandcontactdozen worden geïnstalleerd in de nieuwe uitbouw.
- Het plafondlichtpunt verplaatst mee naar de nieuwe positie van de achtergevel.
- Overige bestaande elektrapunten blijven ongewijzigd.

Installaties:
- De vloerverwarming wordt uitgebreid naar de nieuwe oppervlakte van de uitbouw.
- De verwarmingsinstallatie wordt aangepast om de verhoogde warmtebehoefte te
ondersteunen.
- De ventilatiecapaciteit wordt verhoogd om voldoende luchtverversing te bieden
in de vergrote woonruimte. Exacte posities en aantal mv-ventielen worden
indicatief op de koperstekening aangegeven en later door de installateur
definitief bepaald.
- De hemelwaterafvoeren ter plaatse van de begane grond verplaatst mee met de
achtergevel. Indien de uitbouw aansluit op een berging dan zal het bergingsdak
door middel van een verloop aangesloten worden.

Dakconstructie en Afwerking:
- De constructie en afwerking van de uitbouw voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Technische Omschrijving.
- Op de constructieve dakvloer van de uitbouw wordt afschotisolatie
aangebracht. Bovenop de isolatie komt bitumineuze dakbedekking, afgewerkt met
grind en een aluminium daktrim.

Let op: Door het vergroten van de woonruimte kan het energieverbruik en/of
ventilatieverbruik toenemen.

11.01-E Uitbouw 1,2m bg - achterzijde - type E - Vrijstaande villa € 26.600,00

 Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane
grond. De uitbouw beslaat de volledige breedte van de woning, met een diepte
van 1,2 meter en een breedtemaat (beukmaat) van 6,6 meter, zoals weergegeven
in de optietekening.

Elektriciteit:
- Twee extra dubbele wandcontactdozen worden geïnstalleerd in de nieuwe uitbouw.
- Het plafondlichtpunt verplaatst mee naar de nieuwe positie van de achtergevel.
- Overige bestaande elektrapunten blijven ongewijzigd.

Installaties:
- De vloerverwarming wordt uitgebreid naar de nieuwe oppervlakte van de uitbouw.
- De verwarmingsinstallatie wordt aangepast om de verhoogde warmtebehoefte te
ondersteunen.
- De ventilatiecapaciteit wordt verhoogd om voldoende luchtverversing te bieden
in de vergrote woonruimte. Exacte posities en aantal mv-ventielen worden
indicatief op de koperstekening aangegeven en later door de installateur
definitief bepaald.
- De hemelwaterafvoeren ter plaatse van de begane grond verplaatst mee met de
achtergevel. Indien de uitbouw aansluit op een berging dan zal het bergingsdak
door middel van een verloop aangesloten worden.

Dakconstructie en Afwerking:
- De constructie en afwerking van de uitbouw voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Technische Omschrijving.
- Op de constructieve dakvloer van de uitbouw wordt afschotisolatie
aangebracht. Bovenop de isolatie komt bitumineuze dakbedekking, afgewerkt met
grind en een aluminium daktrim.

Let op: Door het vergroten van de woonruimte kan het energieverbruik en/of
ventilatieverbruik toenemen.

Optielijst
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11.02-A Uitbouw 2,4m bg - achterzijde - type A € 34.900,00

 Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane
grond. De uitbouw beslaat de volledige breedte van de woning en heeft een
diepte van 2,4 meter, zoals weergegeven in de optietekening.

Elektriciteit
- Twee extra dubbele wandcontactdozen worden geïnstalleerd in de nieuwe uitbouw.
- Er wordt in de uitbouw een extra plafondlichtpunt met aparte lichtschakelaar
toegevoegd.
- Overige bestaande elektrapunten blijven ongewijzigd.

Installaties
- De vloerverwarming wordt uitgebreid naar de nieuwe oppervlakte van de uitbouw.
- De verwarmingsinstallatie wordt aangepast om de verhoogde warmtebehoefte te
ondersteunen.
- De ventilatiecapaciteit wordt verhoogd om voldoende luchtverversing te bieden
in de vergrote woonruimte. Exacte posities en aantal mv-ventielen worden
indicatief op de koperstekening aangegeven en later door de installateur
definitief bepaald.

Dakconstructie en Afwerking
- De constructie en afwerking van de uitbouw voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Technische Omschrijving.
- Op de constructieve dakvloer van de uitbouw wordt afschotisolatie
aangebracht. Bovenop de isolatie komt bitumineuze dakbedekking, afgewerkt met
grind en een aluminium daktrim.
- Optioneel kan gekozen worden voor een sedumdak (groendak) als afwerking, zie
hiervoor optie 14.40.

Let op: Door het vergroten van de woonruimte kan het energieverbruik en/of
ventilatieverbruik toenemen.

11.02-B Uitbouw 2,4m bg - achterzijde - type B € 36.100,00

 Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane
grond. De uitbouw beslaat de volledige breedte van de woning en heeft een
diepte van 2,4 meter, zoals weergegeven in de optietekening.

Elektriciteit
- Twee extra dubbele wandcontactdozen worden geïnstalleerd in de nieuwe uitbouw.
- Er wordt in de uitbouw een extra plafondlichtpunt met aparte lichtschakelaar
toegevoegd.
- Overige bestaande elektrapunten blijven ongewijzigd.

Installaties
- De vloerverwarming wordt uitgebreid naar de nieuwe oppervlakte van de uitbouw.
- De verwarmingsinstallatie wordt aangepast om de verhoogde warmtebehoefte te
ondersteunen.
- De ventilatiecapaciteit wordt verhoogd om voldoende luchtverversing te bieden
in de vergrote woonruimte. Exacte posities en aantal mv-ventielen worden
indicatief op de koperstekening aangegeven en later door de installateur
definitief bepaald.

Dakconstructie en Afwerking
- De constructie en afwerking van de uitbouw voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Technische Omschrijving.
- Op de constructieve dakvloer van de uitbouw wordt afschotisolatie
aangebracht. Bovenop de isolatie komt bitumineuze dakbedekking, afgewerkt met
grind en een aluminium daktrim.
- Optioneel kan gekozen worden voor een sedumdak (groendak) als afwerking, zie
hiervoor optie 14.40.

Let op: Door het vergroten van de woonruimte kan het energieverbruik en/of
ventilatieverbruik toenemen.

Optielijst
Project: 020572 - 36 won De Meesters van Vroondaal fase 2 Den Haag
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11.02-D Uitbouw 2,4m bg - achterzijde - type D - Half vrijstaande villa € 39.100,00

 Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane
grond. De uitbouw beslaat de volledige breedte van de woning, met een diepte
van 2,4 meter en een breedtemaat (beukmaat) van 6,0 meter, zoals weergegeven in
de optietekening.

Elektriciteit:
- Twee extra dubbele wandcontactdozen worden geïnstalleerd in de nieuwe uitbouw.
- Er wordt een extra plafondlichtpunt met aparte lichtschakelaar toegevoegd in
de uitbouw.
- Overige bestaande elektrapunten blijven ongewijzigd.

Installaties:
- De vloerverwarming wordt uitgebreid naar de nieuwe oppervlakte van de uitbouw.
- De verwarmingsinstallatie wordt aangepast om de verhoogde warmtebehoefte te
ondersteunen.
- De ventilatiecapaciteit wordt verhoogd om voldoende luchtverversing te bieden
in de vergrote woonruimte. Exacte posities en aantal mv-ventielen worden
indicatief op de koperstekening aangegeven en later door de installateur
definitief bepaald.
- De hemelwaterafvoeren ter plaatse van de begane grond verplaatst mee met de
achtergevel. Indien de uitbouw aansluit op een berging dan zal het bergingsdak
door middel van een verloop aangesloten worden.

Dakconstructie en Afwerking:
- De constructie en afwerking van de uitbouw voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Technische Omschrijving.
- Op de constructieve dakvloer van de uitbouw wordt afschotisolatie
aangebracht. Bovenop de isolatie komt bitumineuze dakbedekking, afgewerkt met
grind en een aluminium daktrim.
- Optioneel kan gekozen worden voor een sedumdak (groendak) als afwerking, zie
hiervoor optie 14.40.

Let op: Door het vergroten van de woonruimte kan het energieverbruik en/of
ventilatieverbruik toenemen.

11.02-E Uitbouw 2,4m bg - achterzijde - type E - Vrijstaande villa € 43.400,00

 Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane
grond. De uitbouw beslaat de volledige breedte van de woning, met een diepte
van 2,4 meter en een breedtemaat (beukmaat) van 6,6 meter, zoals weergegeven in
de optietekening.

Elektriciteit:
- Twee extra dubbele wandcontactdozen worden geïnstalleerd in de nieuwe uitbouw.
- Er wordt een extra plafondlichtpunt met aparte lichtschakelaar toegevoegd in
de uitbouw.
- Overige bestaande elektrapunten blijven ongewijzigd.

Installaties:
- De vloerverwarming wordt uitgebreid naar de nieuwe oppervlakte van de uitbouw.
- De verwarmingsinstallatie wordt aangepast om de verhoogde warmtebehoefte te
ondersteunen.
- De ventilatiecapaciteit wordt verhoogd om voldoende luchtverversing te bieden
in de vergrote woonruimte. Exacte posities en aantal mv-ventielen worden
indicatief op de koperstekening aangegeven en later door de installateur
definitief bepaald.
- De hemelwaterafvoeren ter plaatse van de begane grond verplaatst mee met de
achtergevel. Indien de uitbouw aansluit op een berging dan zal het bergingsdak
door middel van een verloop aangesloten worden.

Dakconstructie en Afwerking:
- De constructie en afwerking van de uitbouw voldoen aan de eisen zoals gesteld
in de Technische Omschrijving.
- Op de constructieve dakvloer van de uitbouw wordt afschotisolatie
aangebracht. Bovenop de isolatie komt bitumineuze dakbedekking, afgewerkt met
grind en een aluminium daktrim.
- Optioneel kan gekozen worden voor een sedumdak (groendak) als afwerking, zie
hiervoor optie 14.40.

Let op: Door het vergroten van de woonruimte kan het energieverbruik en/of
ventilatieverbruik toenemen.

Optielijst
Project: 020572 - 36 won De Meesters van Vroondaal fase 2 Den Haag
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12.01 Samenvoegen grote berging en woonkamer (alleen i.c.m. optie 11.02) € 25.700,00

 Het betrekken van een gedeelte van de berging bij de woonkamer, conform
optietekening. Het samengevoegde deel van de grote berging wordt uitgevoerd als
een geïsoleerde ruimte. De standaard bergingsdeur wordt uitgevoerd als een
geïsoleerde deur.

De voorzijde van de grote berging wordt uitgevoerd als ongeïsoleerde berging.
De kanteldeur komt te vervallen en wordt vervangen door een buitendeur (met
stapeldorpels en mat veiligheidsglas).

Het standaard elektrapunt in de woonkamer ter plaatse van de nieuwe doorgang
wordt verplaatst naar de nieuwe grote berging en langs het plafond en de wanden
wordt voorzien van aftimmering. Indien nodig wordt erachter een
staalconstructie aangebracht.

Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 1, 2, 30, 31, 32 en alleen in
combinatie met een uitbouw van 2,4m.

Indien nodig wordt ter plaatse van de nieuwe doorgang een 
staalconstructie aangebracht, deze wordt langs het plafond en de wanden 
voorzien van aftimmering.

Optielijst
Project: 020572 - 36 won De Meesters van Vroondaal fase 2 Den Haag

Datum: 30-09-2026
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13.04 Deur tussen woonkamer en berging € 3.990,00

 Houten (buitendeur)kozijn inclusief een dichte deur. Deze kan niet vervangen
worden i.v.m. isolatiewaarden. Het elektra wordt verplaatst conform
optietekening.

Let op, deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 2, 30, 31

En bij bouwnummer 1 en 32 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met een
uitbouw van 1,2 meter of 2,4 meter.

13.12.A Openslaande deuren uit het midden i.p.v. standaard openslaande deuren + 2 zijlichten € 600,00

 De huidige openslaande deuren in het kozijn van de achtergevel op de begane
grond verplaatsen van het midden naar de zijkant. De optie wordt uitgevoerd
conform technische omschrijving en optietekening. De loopdeur komt standaard
aan de niet-trapzijde.

13.12.B Openslaande deuren uit het midden i.p.v. standaard 2x openslaande deuren € 4.680,00

 Het toepassen van een kozijn met openslaande deuren met 1 zijlicht in de
achtergevel op de begane grond, het nieuwe kozijn is circa 356 cm breed. Deze
pui vervangt de twee standaard openslaande deuren. De optie wordt uitgevoerd
conform technische omschrijving en optietekening. De loopdeur komt standaard
aan de trapzijde.

De pui breedte kan verschillen afhankelijk van de steenverdeling in de gevel.
De aangegeven breedte is daarom een circa maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn
mogelijk.

13.14 Openslaande deuren + 2 zijlichten i.p.v. 2x standaard openslaande deuren € 4.680,00

 Het toepassen van een kozijn met openslaande deuren met aan beide zijden 1
zijlicht in de achtergevel op de begane grond, het nieuwe kozijn is circa 356
cm breed. Deze pui vervangt de twee standaard openslaande deuren.
De optie wordt uitgevoerd conform technische omschrijving en optietekening. De
loopdeur komt standaard aan de 

De pui breedte kan verschillen afhankelijk van de steenverdeling in de gevel.
De aangegeven breedte is daarom een circa maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn
mogelijk.

13.20 Kozijn achtergevel spiegelen € 350,00

 Het standaard of optioneel gekozen kozijn met deur(-en), optie 13.01 t/m 13.14
conform optietekeningen, in de achtergevel op de begane grond gespiegeld
uitvoeren.
De deur(-en) zal altijd naar buiten blijven draaien. De positie van de
elektrapunten binnen in de woning en aan de achtergevel wijzigen niet. Dit kunt
u separaat opgeven.

13.40.B Verhogen borstwering keukenraam - bnr 1 en 32 € 2.640,00

 Het verhogen van de borstwering bij het keukenraam zodat de onderkant van de
vensterbank op een hoogte van ca. 96 cm +vl komt te zitten. De raamverdeling in
het kozijn wordt aangepast en aan de buitenkant wordt het onderste gedeelte
voorzien van een dicht paneel. Door deze aanpassing wordt het mogelijk om de
keuken onder het raam te plaatsen.

De kleur van het dichte paneel wordt nader bepaald door de architect.

Let op, deze optie is van toepassing bij bouwnummer 1 en 32.

13. GEVEL

13. GEVEL
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14.01.1 Dakraam - positie 1 - tuinzijde € 1.890,00

 Het realiseren van een dakraam (tuimelvenster) aan de achtergevel (tuinzijde)
van de woning op de zolderverdieping (afmeting ca. 90x 140 cm), positie 1 zoals
aangegeven op optietekening.

Het dakraam is voorzien van isolerende beglazing en is aan de binnenzijde
witgelakt. De dagkantaftimmeringen worden haaks op het dakvlak aangebracht in
hetzelfde materiaal als de onderzijde van de dakkap. In het dakraam is een
ventilatierooster aanwezig.

14.01.2 Dakraam - positie 2 - tuinzijde € 1.890,00

 Het realiseren van een dakraam (tuimelvenster) aan de achtergevel (tuinzijde)
van de woning op de zolderverdieping (afmeting ca. 90x 140 cm), positie 2 zoals
aangegeven op optietekening.

Het dakraam is voorzien van isolerende beglazing en is aan de binnenzijde
witgelakt. De dagkantaftimmeringen worden haaks op het dakvlak aangebracht in
hetzelfde materiaal als de onderzijde van de dakkap. In het dakraam is een
ventilatierooster aanwezig.

14.01.3 Dakraam - positie 3 - straatzijde € 1.890,00

 Het realiseren van een dakraam (tuimelvenster) aan de voorgevel (straatzijde)
van de woning op de zolderverdieping (afmeting ca. 90x 140 cm), positie 3 zoals
aangegeven op optietekening. Het dakraam is voorzien van isolerende beglazing
en is aan de binnenzijde witgelakt. De dagkantaftimmeringen worden haaks op het
dakvlak aangebracht in hetzelfde materiaal als de onderzijde van de dakkap. In
het dakraam is een ventilatierooster aanwezig.

14.01.5 Dakraam - positie 5 - straatzijde € 1.890,00

 Het realiseren van een dakraam (tuimelvenster) aan de straatzijde van de woning
op de zolderverdieping (afmeting ca. 90x 140 cm), positie 5 zoals aangegeven op
optietekening.

Het dakraam is voorzien van isolerende beglazing en is aan de binnenzijde
witgelakt. De dagkantaftimmeringen worden haaks op het dakvlak aangebracht in
hetzelfde materiaal als de onderzijde van de dakkap. In het dakraam is een
ventilatierooster aanwezig.

14.01.6 Dakraam - positie 6 - midden € 1.890,00

 Het realiseren van een dakraam (tuimelvenster) in het midden van de woning op
de zolderverdieping (afmeting ca. 90x 140 cm), positie 6 zoals aangegeven op
optietekening.

Het dakraam is voorzien van isolerende beglazing en is aan de binnenzijde
witgelakt. De dagkantaftimmeringen worden haaks op het dakvlak aangebracht in
hetzelfde materiaal als de onderzijde van de dakkap. In het dakraam is een
ventilatierooster aanwezig.

14.01.7 Dakraam - positie 7 - tuinzijde € 1.890,00

 Het realiseren van een dakraam (tuimelvenster) aan de tuinzijde van de woning
op de zolderverdieping (afmeting ca. 90x 140 cm), positie 7 zoals aangegeven op
optietekening.

Het dakraam is voorzien van isolerende beglazing en is aan de binnenzijde
witgelakt. De dagkantaftimmeringen worden haaks op het dakvlak aangebracht in
hetzelfde materiaal als de onderzijde van de dakkap. In het dakraam is een
ventilatierooster aanwezig.

14.40 Sedumdak op uitbouw 2,4m bg | i.c.m. optie 11.02 € 2.440,00

 Het dak van de uitbouw van 2,4m bg aan de achterzijde van de woning (optie
11.02) voorzien van een groene sedum dakbedekking in plaats van standaard grind.

14. DAK
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15.01 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 € 0,00

 Het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3 op de 1e verdieping. De wand tussen de
slaapkamers en de deur tussen slaapkamer 2 en de overloop komen te vervallen.
De twee bestaande dubbele wandcontactdozen en twee loze leidingen worden
verplaatst. De vloerverwarming wordt aangepast naar één ruimte. De ventilatie-
en plafondlichtpunten blijven op dezelfde positie. Conform optietekening.

15.02 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 en realiseren inloopkast € 770,00

 Het realiseren van een ruimte voor een inloopkast in slaapkamer 3 op de 1e
verdieping.
De ingang van de ruimte is een verdiepingshoge opening van circa 1 meter breed,
de kopse kant van de opening wordt niet afgewerkt. De wand tussen de slaapkamer
en inloopkast wordt uitgevoerd in normale gibo. De deur tussen slaapkamer 3 en
de overloop komt te vervallen en de vloerverwarming wordt aangepast naar één
ruimte. De bestaande wandcontactdozen en loze leidingen worden verplaatst. De
ventilatie- en plafondlichtpunten worden verplaatst. In de slaapkamer wordt een
extra rookmelder aangebracht. De prijs is exclusief kast en/of andere
inrichtingen. Conform optietekening.

Let op: deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummer: 3, 4, 31, 32, 89,
90, 134 tm 137

15.03 Inloopkast in slaapkamer 1 € 1.110,00

 Het realiseren van een ruimte voor een inloopkast in slaapkamer 1 op de 1e
verdieping. De ingang van de ruimte is een verdiepingshoge opening van circa 1
meter breed, de kopse kant van de opening wordt niet afgewerkt.

De wand tussen de slaapkamer en inloopkast wordt uitgevoerd in normale gibo
blokken. De bestaande wandcontactdozen, loze leidingen en ventilatiepunten
blijven op dezelfde positie. Het plafondlichtpunt wordt verplaatst en in de
inloopkast wordt een extra plafondlichtpunt met een aparte schakelaar
aangebracht. De prijs is exclusief kast en/of andere inrichtingen. Conform
optietekening.

Let op, deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummer: 1, 2, 33, 35 en 36

15. INDELING-BK
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15.05.01 Vergroten badkamer (midden) - verkleinen slaapkamer 1 € 2.750,00

 Het vergroten van de badkamer conform optietekening.
De wand tussen slaapkamer 1 en de badkamer verplaatst om de badkamer te
vergroten met circa 50 cm. In de badkamer verplaatsen de douchehoek en het bad
mee met de wand. De bestaande ventilatiepunten blijven op dezelfde positie. Het
plafondlichtpunt verplaatst.

N.B. Wij attenderen u erop dat de woning door deze wijziging (mogelijk) niet
meer voldoet aan de eisen (minimale hoeveelheid daglicht en verblijfsgebied)
uit het Bouwbesluit.

Let op, deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummer: 1, 2, 33, 35 en 36

15.05.02 Vergroten badkamer (achter) - verkleinen slaapkamer 1 € 3.030,00

 Het vergroten van de badkamer conform optietekening. De wand tussen slaapkamer
1 en de badkamer verplaatst om de badkamer te vergroten met circa 75 cm. In de
badkamer verplaatsen de wastafel en radiator mee met de wand. Het bestaande
ventilatiepunt in de badkamer blijft op dezelfde positie. De elektra verplaatst
volgens optietekening.

Let op: deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummer: 31, 32, 89, 90 en
134 tm 137

15.08.B Zolderindeling - slaapkamer 4 splitsen in 2 slaapkamers                                              € 5.410,00

 Het realiseren van een zolderindeling met 2 slaapkamers
 conform optietekening. Boven het binnendeurkozijn wordt geen bovenlicht
aangebracht. In de slaapkamers zal tevens mechanische ventilatie worden
aangebracht welke wordt aangesloten op de WTW-installatie van de woning. Er
komt ter plaatse van de trap een ventilatiekanaal in het
zicht, zie optietekening voor het verwachte verloop van het kanaal. De
verwarmings- en pv-installatie worden indien noodzakelijk aangepast op de
verhoogde warmtebehoefte en/of energieverbruik van de woning. Afwerking conform
technische omschrijving. De indeling, afmetingen en installaties conform
optietekening.

N.B. Wij attenderen u erop dat door het realiseren van een extra ruimte het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen.

Let op: deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummer: 2, 3, 30, 31, 88, 89

15.12.05 Badkamer op 2e verdieping - slaapkamer 4 wordt kleiner € 18.700,00

 Het realiseren van een badkamer op de 2e verdieping. Slaapkamer 4 zal hierdoor
kleiner worden. Afmetingen en installaties conform optietekening. Afwerking
conform technische omschrijving.

In de badkamer wordt een dekvloer, sanitair en tegelwerk aangebracht conform
technische omschrijving. De badkamer wordt voorzien van douche combinatie met
glijstangset en douchegoot. De wastafel van 60 cm wordt voorzien van een kraan
en spiegel. De afvoer van de douche wordt uitgevoerd als douchegootWTW.
Er wordt geen vloerverwarming aangebracht in de badkamer, wel een elektrische
radiator van 40x80 cm. De badkamer wordt voorzien van mechanische ventilatie,
een wandlichtpunt, een enkel wandcontactdoos nabij de wastafel en een aardpunt
+ aardnet in de vloer.

De verwarmings- en pv-installatie worden indien noodzakelijk aangepast op de
verhoogde warmtebehoefte en/of energieverbruik van de woning, deze kosten
worden apart gefactureerd.

N.B. Wij attenderen u erop dat door het realiseren van een extra ruimte het
energieverbruik/ ventilatieverbruik zal toenemen.

Let op, deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummer 2,3, 30, 31, 88, 89
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TOELICHTING KEUZE
UPGRADE VOORRAADVAT
 Optiecode 23.10 en 23.11

De verwarming en het warm water in uw woning worden duurzaam opgewekt
met een warmtepomp. Voor het warm water is als basis een voorraadvat van
150 liter opgenomen. Met het voorraadvat, in combinatie met de douche-
warmte terugwinning, kunt u comfortabel douchen: bij 150 liter voorraad is dat
al meer dan 30 minuten bij een douche van 9 liter mengwater per minuut
(indicatie). Bij een douche die meer water gebruikt dan 9 liter per minuut, wordt
de maximale douchetijd korter. Ook het warm water in de keuken komt in de
basis uit het voorraadvat. 

Het opwarmen van het water in het voorraadvat duurt ongeveer 2 uur. Op de
thermostaat kunt u instellen of de warmtepomp alleen ’s nachts warm water
maakt (eco stand) of ook overdag (comfort stand). Met het voorraadvat van 150
liter voldoet uw woning aan de eisen die gesteld worden voor het tapcomfort in
een woning met 3 slaapkamers en een badkamer met een douche.

Voor extra comfort kunt u (optioneel) een groter voorraadvat kiezen.
Bijvoorbeeld wanneer u een regendouche in de badkamer wilt opnemen of graag
lang doucht adviseren wij een voorraadvat van tenminste 200 liter. 
Let op! Wanneer u een bad aan de badkamer toevoegt dan is een voorraadvat
van tenminste 200 liter verplicht. Het vullen van een 180 liter bad met 115  liter
water (=70 liter heet + 45 liter koud) voor het douchen kost al snel circa 20
minuten douchetijd.

Daarnaast kunt u de keukenkraan voorzien van een close-inboiler of
kokendwater kraan. Door de korte wachttijd voor het warme water is een close-
in boiler in veel gevallen net zo zuinig als de warmtepomp. De keukenboiler of
kokend water kraan moet, voor het beste resultaat, op een koud water
aansluiting in de keuken aangesloten worden. De keukenshowroom kan u van
advies voorzien.

Omdat het lastig is deze voorzieningen achteraf aan te brengen, adviseren wij u
bij het toepassen van meer dan één douche en/of een groter bad en/of een
zogeheten rainshower uw leverancier van de badkamer te informeren over
bovenstaande. Onderstaand treft u de mogelijkheden die wij u (afhankelijk van
uw woning) kunnen bieden.



23.01 Bediening mechanische ventilatie € 215,00

 Het aanbrengen van een extra draadloze bediening voor de mechanische ventilatie
van de gehele woning.

23.13 Upgrade 200L naar 270L € 1.280,00

 Het voorraadvat nabij de bodemwarmtepomp in de technische ruimte in capaciteit
vergroten van 200L naar 270L. Alleen mogelijk indien er voldoende ruimte en
hoogte naast de warmtepomp aanwezig is.

N.B. Deze optie wordt aangeraden indien u graag langer doucht of met ca. 6
personen in de woning woont. Tevens wordt dit aangeraden als u in de toekomst
een bad wilt plaatsen. Ter indicatie: 400 liter is vergelijkbaar met ongeveer
120 minuten douchetijd bij een verbruik van circa 9 liter per minuut.

23.14 Upgrade 240L naar 270L € 685,00

 Het voorraadvat nabij de bodemwarmtepomp in de technische ruimte in capaciteit
vergroten van 240L naar 270L. Alleen mogelijk indien er voldoende ruimte en
hoogte naast de warmtepomp aanwezig is.

N.B. Deze optie wordt aangeraden indien u graag langer doucht of met ca. 6
personen in de woning woont. Tevens wordt dit aangeraden als u in de toekomst
een bad wilt plaatsen. Ter indicatie: 400 liter is vergelijkbaar met ongeveer
120 minuten douchetijd bij een verbruik van circa 9 liter per minuut.

23. KLIMAAT
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SLUITINGSDATUM
2. OPTIES



21.00 Verplaatsen elektrapunt € 180,00

 Het verplaatsen van een elektrapunt in de woning of aan de gevel (niet zijnde
de voorgevel).
De exacte positie is afhankelijk van de technische uitwerking en kan in de
praktijk afwijken van de tekening.

21.01 Enkele wandcontactdoos € 265,00

 Een enkele wandcontactdoos in de woning voor algemeen gebruik op een bestaande
groep.

21.02 Dubbele wandcontactdoos € 300,00

 Een dubbele wandcontactdoos in de woning voor algemeen gebruik op een bestaande
groep.

21.03 Enkele wandcontactdoos op aparte groep € 420,00

 Een enkele wandcontactdoos in de woning op een aparte groep, voor bijvoorbeeld
een wasdroger.

Let op! Het toevoegen van extra groepen kan leiden tot een uitbreiding in de
meterkast, optie 21.91 en/of 21.92.

21.04 Wandcontactdoos van enkel naar dubbel € 180,00

 Een enkele wandcontactdoos vervangen door een dubbele wandcontactdoos.

N.B. Deze optie is niet mogelijk bij een wandcontactdoos die is aangesloten op
een aparte groep, zoals de wasmachine of keukenapparatuur.

21.05 Wandcontactdoos van dubbel naar drievoudig € 180,00

 Een dubbele wandcontactdoos vervangen door een drievoudige wandcontactdoos.
Deze optie is niet mogelijk bij een wandcontactdoos die is aangesloten op een
aparte groep, zoals de wasmachine of keukenapparatuur.

21.06 Wandcontactdoos naast schakelaar € 200,00

 Naast een bestaande schakelaar een enkele wandcontactdoos op handhoogte (ca.
105 cm +vl) toevoegen.
Voor bijvoorbeeld het strijken en stofzuigen.

21.07 Geschakelde wandcontactdoos € 400,00

 Een enkele wandcontactdoos met aan/uit schakelaar op een bestaande groep.

21.10 Enkele vloercontactdoos € 490,00

 Het aanbrengen van een enkele RVS contactdoos in de vloer. De vloercontactdoos
wordt aangebracht in de dekvloer en aangesloten op een bestaande groep. De
afdekkap is in hoogte verstelbaar.

21.11 Dubbele vloercontactdoos € 555,00

 Het aanbrengen van een dubbele RVS contactdoos in de vloer. De vloercontactdoos
wordt aangebracht in de dekvloer en aangesloten op een bestaande groep. De
afdekkap is in hoogte verstelbaar.

21.14 DATA-aansluiting € 420,00

 Een DATA-aansluitpunt (CAT6) in de wand ten behoeve van een
internetaansluiting, te gebruiken voor internet en televisie via glasvezel. De
leiding komt uit in de meterkast.

21.15 Loze leiding bedraden met DATA € 245,00

 Een bestaande loze leiding bedraden met een DATA-aansluiting (CAT6) ten behoeve
van een internetaansluiting.
De leiding komt uit in de meterkast.

21. ELEKTRA
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21.24 Extra schakelaar op bestaand lichtpunt € 220,00

 Het toevoegen van een extra schakelaar aan een bestaand lichtpunt om twee
gelijk geschakelde lichtpunten apart te kunnen bedienen.

21.25 Plafondlichtpunt € 425,00

 Het realiseren van een plafondlichtpunt op een aparte schakelaar.
Let op deze optie kan niet toegepast worden onder de schuine kap op zolder.

21.26 Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 275,00

 Een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.
Let op deze optie kan niet toegepast worden onder de schuine kap op zolder.

21.27 Wandlichtpunt € 425,00

 Het realiseren van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar.

N.B. Deze wordt standaard op een hoogte aangebracht van circa 210 cm boven de
vloer, tenzij op de koperstekening voorzien van een hoogtemaat.
Voorbeeld: +vl 180 voor het aangeven van een aangepaste hoogte van circa 180cm.

21.28 Wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 275,00

 Een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.

N.B. Deze wordt standaard op een hoogte aangebracht van circa 210 cm boven de
vloer, tenzij op de koperstekening voorzien van een hoogtemaat.
Voorbeeld: +vl 180 voor het aangeven van een aangepaste hoogte van circa 180cm.

21.29 Wisselschakelaar € 285,00

 Een tweede schakelaar toevoegen aan een bestaand lichtpunt (wisselschakeling).

21.30 Kruisschakelaar € 365,00

 Een derde schakelaar toevoegen aan een bestaand lichtpunt met twee schakelaars
(kruisschakeling).

21.31 Bewegingsmelder € 315,00

 Het aanbrengen van een bewegingsmelder ten behoeve van automatische schakeling
van bijvoorbeeld het lichtpunt in het toilet, een berging of een trapkast.
De bewegingsmelder wordt opgenomen op de positie, en in plaats van, de
bestaande schakelaar van het lichtpunt.

21.33 Universele tastdimmer € 345,00

 Het wijzigen van een standaard schakelaar naar een universele tastdimmer. Op
deze dimmer kan verlichting tot een totaalvermogen van 80 Watt aangesloten
worden. Deze dimmer werkt feilloos met een groot aantal lichtbronnen van
gerenommeerde merken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat door uzelf
aangeschafte verlichting probleemloos met deze dimmer zal werken.

21.34 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos - met schakelaar € 430,00

 Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele inbouw wandcontactdoos tegen het
metselwerk nabij de buitendeur. De wandcontactdoos wordt bediend met een
schakelaar binnen, nabij de buitendeur.

21.35 Spatwaterdichte horizontale dubbele wandcontactdoos - met schakelaar € 470,00

 Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele inbouw wandcontactdoos tegen het
metselwerk nabij de buitendeur. De wandcontactdoos wordt bediend met een
schakelaar binnen, nabij de buitendeur.

21.36 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos € 320,00

 Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele inbouw wandcontactdoos tegen het
metselwerk nabij de buitendeur.

21.37 Spatwaterdichte horizontale dubbele wandcontactdoos € 360,00

 Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele inbouw wandcontactdoos tegen het
metselwerk nabij de buitendeur.
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21.39 Aansluitpunt voor verlichting zonder schakelaar € 255,00

 Het realiseren van een (wand)aansluitpunt in de woning met constante draad
(draad met constante voeding) zonder lichtschakelaar voor het aansluiten van
verlichting.
De draad komt uit in een inbouwdoos, heeft een overlengte van ca. 10 cm en
wordt afgewerkt met een kroonsteentje.
Voor verlichting waarbij de bediening bijvoorbeeld op de lamp zelf wordt
geregeld.

Let op: bij het aansluiten van een armatuur dient de woninginstallatie
spanningsloos gemaakt te worden.

21.43B Buitenwandlichtpunt met schakelaar - zonder armatuur € 390,00

 Een buitenwandlichtpunt aan de gevel van de woning inclusief schakelaar, zonder
armatuur.

N.B. Deze wordt standaard op een hoogte aangebracht van circa 210 cm boven de
vloer, tenzij op de koperstekening voorzien van een hoogtemaat.
Voorbeeld: +vl 180 voor het aangeven van een aangepaste hoogte van circa 180cm.

21.44B Buitenwandlichtpunt op bestaande schakelaar - zonder armatuur € 275,00

 Een buitenwandlichtpunt aan de gevel van de woning, aangesloten op een
bestaande schakelaar, zonder armatuur.

N.B. Het buitenwandlichtpunt wordt op een hoogte aangebracht van circa 210 cm
boven de vloer.

21.45.A Aansluitpunt tbv zonwering (zonnescherm) € 265,00

 Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van toekomstige zonwering
zonder schakelaar.
Het aansluitpunt wordt aangebracht nabij het kozijn in de gevel in een
inmetseldoos.
Tenzij anders vermeld is de positie van buitenaf gezien circa 15cm rechts en
circa 15cm naar boven ten opzichte van het kozijn aangebracht in verband met de
latei.

21.45.B Aansluitpunt tbv zonwering (screens/rolluiken) € 320,00

 Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van toekomstige zonwering zoals
screens of rolluiken inclusief stekker.

Het aansluitpunt wordt aangebracht bovenkant kozijn, onderkant van het latei.
Conform optietekening.

21.46 Tuinverlichting op kabel 20 meter op bestaande groep € 585,00

 Aansluitpunt voor tuinverlichting met kabel op rol buiten de woning nabij de
achtergevel met een lengte van circa 20 meter, inclusief een schakelaar aan de
binnenzijde van de woning.
De schakelaar wordt aangebracht in de woning op de achtergevel nabij het
aansluitpunt en wordt aangesloten op een bestaande groep.

21.47 Elektrakabel 20 meter op aparte groep (230V) € 720,00

 Kabel op rol buiten de woning nabij de voor- of achtergevel met een lengte van
circa 20 meter, zonder schakelaar aan de binnenzijde van de woning. Dit
aansluitpunt kan gebruikt worden voor tuinverlichting, oplaadstation auto, etc.
Het aansluitpunt wordt aangesloten op een aparte groep van 230 Volt.

21.48 Elektrakabel 20 meter op aparte groep (3x16A) € 920,00

 Kabel op rol buiten de woning nabij de voor- of achtergevel met een lengte van
circa 20 meter, zonder schakelaar aan de binnenzijde van de woning. Dit
aansluitpunt kan gebruikt worden voor tuinverlichting, oplaadstation auto, etc.
Het aansluitpunt wordt aangesloten op een aparte groep van 3 x 16 Ampère.
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22.01 Vorstvrije buitenkraan achtergevel € 800,00

 Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (onverwarmd) aan de achtergevel
van de woning, de kraan zelf is niet vorstvrij.
De buitenkraan wordt aangebracht op de gevel en is voorzien van een losse
sleutel.
Positie conform optietekening.

22.02 Vorstvrije buitenkraan voorgevel € 800,00

 Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (onverwarmd) aan de voorgevel van
de woning, de kraan zelf is niet vorstvrij.
De buitenkraan wordt aangebracht op de gevel en is voorzien van een losse
sleutel.
Positie conform optietekening.

22.03 Vorstvrije buitenkraan zijgevel € 800,00

 Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (onverwarmd) aan de zijgevel van
de woning, de kraan zelf is niet vorstvrij.
De buitenkraan wordt aangebracht op de gevel en is voorzien van een losse
sleutel.
Positie conform optietekening.

22.21 Aansluitpunt bad in casco badkamer i.c.m. vergrote badkamer (optie 15.05.01) € 1.160,00

 Het realiseren van een aansluitpunt voor een bad in de casco vergrote badkamer.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie voor een vergrote
badkamer, optie 15.05.01 en bij een casco oplevering van de badkamer.

Vanuit de schacht wordt op de positie van het optioneel bad een aansluitpunt
gerealiseerd voor riool, koud en warm water. Deze worden afgedopt opgeleverd.

22.33 Aansluiting toekomstige wastafel (zolder) € 1.055,00

 Aanbrengen van een afvoer en warm- en koudwateraansluiting ten behoeve van een
toekomstige wastafel op zolder.
De waterleidingen en de afvoerbuis worden in de wand opgenomen op standaard
hoogte. Hoogte waterleidingen ca. 65 cm + vloer, hoogte afvoer ca. 60 cm +
vloer. De waterleidingen worden in verband met Legionella standaard
afgemonteerd met een aftapkraantje of stopkraan. Positie conform optietekening.
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30.02.01 Casco opleveren badkamer | 1e verdieping Midden € -4.300,00

 Het laten vervallen van de badkamerinrichting. Het tegelwerk op de wanden en de
vloer, gibo douchewand, het spuitwerk op het plafond en het sanitair (incl.
kranen, spiegel en de douchegoot) komen te vervallen.
Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie conform
verkoop/optietekening. De dekvloer wordt niet aangebracht. De standaard
elektrische radiator wordt ook niet aangebracht.

De wanden van de badkamer voldoen alleen aan de geluidseisen conform het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), als deze voorzien zijn van tegelwerk.

Minderwerkformulier Woningborg
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt, omdat de woning op het
moment van opleveren niet voldoet aan het Bbl.

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in
eigen beheer na oplevering uitgevoerd te worden.

30.02.02 Casco opleveren badkamer | 1e verdieping Achter € -5.300,00

 Het laten vervallen van de badkamerinrichting. Het tegelwerk op de wanden en de
vloer, gibo douchewand, het spuitwerk op het plafond en het sanitair (incl.
kranen en de douchegoot) komen te vervallen.
Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie conform
verkoop/optietekening. De dekvloer wordt niet aangebracht. De standaard
elektrische radiator wordt ook niet aangebracht.

De wanden van de badkamer voldoen alleen aan de geluidseisen conform het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), als deze voorzien zijn van tegelwerk.

Minderwerkformulier Woningborg
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt, omdat de woning op het
moment van opleveren niet voldoet aan het Bbl.

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in
eigen beheer na oplevering uitgevoerd te worden.

30.03.01 Casco opleveren badkamer i.c.m. vergroten badkamer | 1e verdieping Midden € -4.800,00

 Het laten vervallen van de badkamerinrichting. Het tegelwerk op de wanden en de
vloer, het spuitwerk op het plafond/dakkap en het sanitair (incl. kranen,
spiegel en de douchegoot) komen te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op
de standaard positie conform verkoop/optietekening. De dekvloer wordt niet
aangebracht. De standaard elektrische radiator wordt ook niet aangebracht.

De wanden van de badkamer voldoen alleen aan de geluidseisen conform het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), als deze voorzien zijn van tegelwerk.

Minderwerkformulier Woningborg
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt, omdat de woning op het
moment van opleveren niet voldoet aan het Bbl.

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in
eigen beheer na oplevering uitgevoerd te worden.
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30.03.02 Casco opleveren badkamer i.c.m. vergroten badkamer | 1e verdieping Achter € -5.900,00

 Het laten vervallen van de badkamerinrichting. Het tegelwerk op de wanden en de
vloer, het spuitwerk op het plafond/dakkap en het sanitair (incl. kranen,
spiegel en de douchegoot) komen te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op
de standaard positie conform verkoop/optietekening. De dekvloer wordt niet
aangebracht. De standaard elektrische radiator wordt ook niet aangebracht.

De wanden van de badkamer voldoen alleen aan de geluidseisen conform het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), als deze voorzien zijn van tegelwerk.

Minderwerkformulier Woningborg
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt, omdat de woning op het
moment van opleveren niet voldoet aan het Bbl.

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in
eigen beheer na oplevering uitgevoerd te worden.

30.06.01 Casco opleveren badkamer | 2e verdieping € -2.800,00

 Het laten vervallen van de badkamerinrichting op de 2e verdieping. Het
tegelwerk op de wanden en de vloer, het spuitwerk op het plafond en het
sanitair (incl. kranen en de douchegoot) komen te vervallen. Het leidingwerk
wordt afgedopt op de standaard positie conform verkoop/optietekening. De
dekvloer wordt niet aangebracht. De standaard elektrische radiator wordt ook
niet aangebracht.

De wanden van de badkamer voldoen alleen aan de geluidseisen conform het
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), als deze voorzien zijn van tegelwerk.

Minderwerkformulier Woningborg
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt, omdat de woning op het
moment van opleveren niet voldoet aan het Bbl.

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in
eigen beheer na oplevering uitgevoerd te worden.

30.10.01 Casco toilet | Begane grond € -1.290,00

 Het laten vervallen van de toiletinrichting op de begane grond. Het tegelwerk
op de wanden en de vloer, het spuitwerk op het plafond, het spuitwerk op de
wanden boven het tegelwerk en het sanitair (incl. kraan en het inbouwreservoir)
komen te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie
conform verkooptekening. De dekvloer wordt wel aangebracht.

De wanden van de badkamer voldoen alleen aan de geluidseisen conform het Bbl
(bouwbesluit), als deze voorzien zijn van tegelwerk. Op het moment van
opleveren van de woning met een casco toilet voldoet dit onderdeel dus niet aan
het Bbl (bouwbesluit). Geheel overeenkomstig gelimiteerde garantieregeling
Woningborg zoals vermeld in de kopersinformatie. Voor meer informatie zie
kopersinformatie. Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van
Woningborg te ondertekenen.

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in
eigen beheer na oplevering uitgevoerd te worden.
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30.10.02 Casco toilet | 1e verdieping € -1.000,00

 Het laten vervallen van de toiletinrichting op 1e verdieping. Het tegelwerk op
de wanden en de vloer, het spuitwerk op het plafond, het spuitwerk op de wanden
boven het tegelwerk en het sanitair (incl. kraan en het inbouwreservoir) komen
te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie conform
verkooptekening. De dekvloer wordt wel aangebracht.

De wanden van het toilet voldoen alleen aan de geluidseisen conform het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl), als deze voorzien zijn van tegelwerk.

Minderwerkformulier Woningborg
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt, omdat de woning op het
moment van opleveren niet voldoet aan het Bbl.

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in
eigen beheer na oplevering uitgevoerd te worden.

30.10.03 Casco toilet | 2e verdieping € -1.000,00

 Het laten vervallen van de toiletinrichting op 2e verdieping. Het tegelwerk op
de wanden en de vloer, het spuitwerk op het plafond, het spuitwerk op de wanden
boven het tegelwerk en het sanitair (incl. kraan en het inbouwreservoir) komen
te vervallen. Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie conform
verkooptekening. De dekvloer wordt wel aangebracht.

De wanden van het toilet voldoen alleen aan de geluidseisen conform het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl), als deze voorzien zijn van tegelwerk.

Minderwerkformulier Woningborg
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt, omdat de woning op het
moment van opleveren niet voldoet aan het Bbl.

Het verplaatsen van leidingwerk is bij deze optie niet mogelijk en dient in
eigen beheer na oplevering uitgevoerd te worden.

30.20 Vervallen spuitwerk | Begane grond € -500,00

 Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond op de begane grond, het
plafond wordt niet verder afgewerkt en de naden / oneffenheden blijven in het
zicht. Ook het raveelijzer naar het trapgat wordt niet afgewerkt en blijft in
het zicht. Tevens komt het spuitwerk op de wanden en het plafond in het toilet
te vervallen.
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt.

N.B. Wanneer u de toiletten laat realiseren via Waal, dan dient u er rekening
mee te houden dat de wand boven het tegelwerk en het plafond door uzelf nader
afgewerkt dient te worden.

30.21 Vervallen spuitwerk | Gehele woning € -930,00

 Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond in de gehele woning, het
plafond wordt niet verder afgewerkt en de naden / oneffenheden blijven in het
zicht. Ook het raveelijzer naar het trapgat wordt niet afgewerkt en blijft in
het zicht. Tevens komt het spuitwerk op de wanden (boven de tegels) van het
toilet te vervallen.
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt.

N.B. Wanneer u de toiletten laat realiseren via Waal, dan dient u er rekening
mee te houden dat de wand boven het tegelwerk en het plafond door uzelf nader
afgewerkt dient te worden.
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31.80 Coordinatiekosten keukentekening derden € 500,00

 Coordinatiekosten voor het verwerken van een keukentekening van derden (niet
zijnde de project keukenshowroom).

Deze optie is van toepassing indien meer dan 3 elektrapunten in de keuken
worden verplaatst of toegevoegd en/of de gootsteen wordt verplaatst of extra
loodgieterswerk gewenst is.

N.B. De vloerverwarming wordt standaard onder de keukenopstelling doorgelegd en
wijzigt niet bij een andere keukenopstelling.
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31. KEUKEN

Optielijst
Project: 020572 - 36 won De Meesters van Vroondaal fase 2 Den Haag

Datum: 30-09-2026

Woningtype: (Half)vrijstaande villa's

Alle prijzen incl. BTW pagina: 16 van 18



41.02 Draairichting binnendeur wijzigen € 110,00

 Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. De positie van de
lichtschakelaar blijft ongewijzigd. De deur blijft dezelfde ruimte in draaien.

41.03 Draairichting binnendeur wijzigen incl. verplaatsen schakelaar € 265,00

 Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur inclusief het verplaatsen
van een lichtschakelaar naast de deur.
De deur blijft dezelfde ruimte in draaien.

41.10 Vervallen standaard binnendeur(kozijn) € -225,00

 Het laten vervallen van een standaard binnendeur(kozijn) inclusief het
garnituur. Bij de deur van de entree naar de keuken/woonkamer wordt uitgegaan
van een verdiepingshoge sparing, op andere posities wordt er uitgegaan van een
latei bij de standaard deurhoogte op de positie waar de deur vervalt. De kopse
kanten van de binnenwanden worden niet verder afgewerkt.

Wanneer u zelf deuren en kozijnen gaat aanbrengen dient u rekening te houden
met de ventilatie ruimte aan de onderzijde van de deur van ca. 2 cm uitgaande
van bovenzijde vloerafwerking.

Bij een badkamer en toilet vervalt ook de dorpel en deze optie is bij deze
ruimten alleen mogelijk wanneer de ruimte casco wordt opgeleverd.

Minderwerkformulier Woningborg
Voor deze optie dient u een minderwerkformulier van Woningborg te ondertekenen
waarmee de garantie voor dit onderdeel wordt beperkt, omdat de woning op het
moment van opleveren niet voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

N.B. Het binnendeur(kozijn) van de meterkast en technische ruimte kunnen niet
vervallen in verband met de eisen van het nutsbedrijf en het Bbl.
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SLUITINGSDATUM
3. AFBOUW



44.01 Luxe vensterbanken - Marmercomposiet wit (Bianco T) gepolijst € 610,00

 De standaard vensterbanken vervangen door Marmercomposiet wit Bianco T
(Thassos) gepolijst.
Prijs voor de gehele woning.

N.B. Keuze onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen in het
leverprogramma.

44.02 Luxe vensterbanken - Marmercomposiet Plata gepolijst € 610,00

 De standaard vensterbanken vervangen door Marmercomposiet Plata gepolijst.
Prijs voor gehele woning.

N.B. Keuze onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen in het
leverprogramma.

44.03 Luxe vensterbanken - Marmercomposiet Concreto gepolijst € 610,00

 De standaard vensterbanken vervangen door Marmercomposiet Concreto gepolijst.
Prijs voor gehele woning.

N.B. Keuze onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen in het
leverprogramma.

44.04 Luxe vensterbanken - Marmercomposiet Crema gepolijst € 610,00

 De standaard vensterbanken vervangen door Marmercomposiet Crema gepolijst.
Prijs voor gehele woning.

N.B. Keuze onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen in het
leverprogramma.

44.06 Luxe vensterbanken - Belgisch Hardsteen donker gezoet € 930,00

 De standaard vensterbanken vervangen door Belgisch Hardsteen donker gezoet.
Prijs voor de gehele woning.

N.B. Keuze onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen in het
leverprogramma.

44.S00 Standaard vensterbanken - Marmercomposiet wit (Bianco C) gepolijst € 0,00

 Het toepassen van de standaard witte gepolijste composiet/kunststenen
vensterbanken Bianco C (Carrara) in de gehele woning conform technische
omschrijving.
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Gevolgen meerwerk
De aannemer behoudt zich het recht voor, indien uit opgave installateur blijkt dat een
extra aardlekschakelaar, rookmelder of uitbreiding van de meterkast benodigd is, de
kosten  hiervoor achteraf (na ondertekening van uw definitieve optiekeuzes) en tot 3
maanden voor oplevering, in rekening te brengen. De woonconsultant informeert u via
het woningdossier als één of meerdere van deze opties aan uw gekozen definitieve
opties wordt/worden toegevoegd. De kosten per stuk zijn:

Optie 21.91       Aardlekschakelaar            € 385,- incl. btw
Optie 21.92       Uitbreiding meterkast     € 420,- incl. btw
Optie 21.93       Rookmelder                       € 350,- incl. btw

      Facturatie van deze opties is 100% voor oplevering van de woning.
Voor elke € 1.000,00 of deel daarvan (inclusief BTW) aan gekozen meerwerk (dus niet
van het saldo meer- en minderwerk), wordt het aantal overeengekomen werkbare
werkdagen in de met u gesloten (koop-/) aannemingsovereenkomst met één (1)
werkbare werkdagen verhoogd.
Bij de uitvoering geldt een bouwtechnische tolerantienorm. Hierdoor kan de positie van
bijvoorbeeld (extra) elektra afwijken, dit kan oplopen tot een afwijking van circa 15 cm,
van de koperstekening. Deze afwijkingen vallen binnen de toegestane marges en
vormen geen tekortkoming.

Gevolgen minderwerk
Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van
de Ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of
werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-certificaat genoemde
garantie- en waarborgregeling van Woningborg.
De Algemene Voorwaarden voor de tussen Ondernemer en de Verkrijger gesloten
overeenkomst zijn niet van toepassing op gebreken aan materialen en constructies die
niet onder de verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de
verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.
De Verkrijger vrijwaart de Ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede
aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en constructies die
niet onder de verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de
verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.

De Ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke voorzieningen aan zodat bij oplevering
van de woning het water en de elektra aangesloten is.
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